

№	Наименование работ	Стоимость ед., руб.
1	Монтаж опоры железобетонной, (шт.)	3000
2	Монтаж торшерной опоры, (шт.)	2000
3	Затягивание проводов в гофро- и ПВХ- трубы, прокладка кабеля в кабель-канале сечение до 6 мм <sup>2</sup> , (м.п.)	30
4	Затягивание проводов в гофро- и ПВХ- трубы, прокладка кабеля в кабель-канале сечение до 10 мм <sup>2</sup> , (м.п.)	35
5	Затягивание проводов в гофро- и ПВХ- трубы, прокладка кабеля в кабель-канале сечение до 16 мм <sup>2</sup> , (м.п.)	38
6	Затягивание проводов в гофро- и ПВХ- трубы, прокладка кабеля в кабель-канале сечение до 25 мм <sup>2</sup> , (м.п.)	45
7	Затягивание проводов в гофро- и ПВХ- трубы, прокладка кабеля в кабель-канале сечение до 70 мм <sup>2</sup> , (м.п.)	62
8	Затягивание проводов в гофро- и ПВХ- трубы, прокладка кабеля в кабель-канале сечение до 150 мм <sup>2</sup> , (м.п.)	78
9	Прокладка кабеля в штробе сечением до 4 мм <sup>2</sup> , (м.п.)	33
10	Прокладка кабеля в штробе сечением до 10 мм <sup>2</sup> , (м.п.)	43
11	Прокладка кабеля в штробе сечением до 16 мм <sup>2</sup> , (м.п.)	48
12	Прокладка кабеля в штробе сечением до 25 мм <sup>2</sup> , (м.п.)	50
13	Прокладка кабеля в штробе сечением до 50 мм <sup>2</sup> , (м.п.)	83
14	Прокладка кабеля сечением до 35 мм <sup>2</sup> в траншее, (м.п.)	58
15	Прокладка кабеля сечением до 50 мм <sup>2</sup> в траншее, (м.п.)	62
16	Прокладка кабеля сечением до 95 мм <sup>2</sup> в траншее, (м.п.)	93
17	Прокладка кабеля сечением до 150мм <sup>2</sup> в траншее, (м.п.)	100
18	Прокладка кабеля накладными скобами по стенам и конструкциям сечением до 6мм <sup>2</sup> , (м)	38
19	Прокладка кабеля накладными скобами по стенам и конструкциям сечением до 16мм <sup>2</sup> , (м)	45
20	Прокладка кабеля накладными скобами по стенам и конструкциям сечением до 35мм <sup>2</sup> , (м)	51
21	Прокладка кабеля накладными скобами по стенам и конструкциям сечением до 50мм <sup>2</sup> , (м)	65
22	Прокладка кабеля накладными скобами по стенам и конструкциям сечением до 70мм <sup>2</sup> , (м)	58
23	Подвес провода на ВЛ, (м.п.)	50
24	Укладка ленты сигнальной, (м.п.)	10
25	Разработка грунта в ручную, (м <sup>3</sup> )	1300
26	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, (м <sup>3</sup> )	720
27	Монтаж кабель-канала с шириной и высотой до 40x40 (м.п.)	32
28	Монтаж кабель-канала с шириной и высотой до 100x60 (м.п.)	50
29	Монтаж щита учетного, (шт.)	1450
30	Установка поста кнопочного, (шт.)	550
31	Монтаж рубильника, (шт.)	1100

Э2	Установка и подключение шкафа ВРУ, (шт.)	3300
Э3	Монтаж выключателей пакетных, (шт.)	450
Э4	Монтаж ящика трансформатора понижающего 220/36, (шт.)	650
Э5	Подключение на столбе (шт.)	от 2450